

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACI
STAVBY
„SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY“
č. SML/0654/22**

uzavřená mezi stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

IČ: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: 3464732/0800

(dále jen „**ŘSZK**“)

a

Obec Bařice – Velké Těšany

Bařice 8, 767 01 Kroměříž

IČ: 00287024

zastoupená Věrou Halamovou, starostkou obce

(dále jen „**Partner**“)

I. Úvodní ujednání

- 1.1 **ŘSZK** je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
- 1.2 Zástupci **ŘSZK** a **Partner** se dohodli na společném postupu přípravy a realizaci níže uvedené stavby:

„Silnice III/36737: Velké Těšany“,

(dále jen „**Stavba**“) která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace s názvem „SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY“, zpracované společností Viadesigne s. r. o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav (dále jen „**PD**“), ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a podle dále uvedených ustanovení této dohody a platných právních předpisů.

- 1.3 Předmětem **Stavby** je stavební úprava silnice III/36737 v extravilánu a průjezdním úseku obce Bařice – Velké Těšany, místní části Velké Těšany v uzlovém úseku č. 1, název úseku: „Těšany“, v uzl. stan. km 0,000 – 0,420, a to od křižovatky se silnicí III/36735 po konec silnice v obci Velké Těšany. Celková délka stavby je 420 m.

Stavební úprava silnice III/36737 bude spočívat v celkové výměně konstrukce vozovky vč. případné sanace zemní pláně. Šířka silnice v úseku km 0,000 – 0,180 je navržena v kategorii S 7,0/50 (šířka asfaltové části vozovky 6,00 m), v úseku km 0,180 – 0,390 je silnice navržena v kategorii S 6,5/50 (šířka vozovky mezi obrubami 5,50 m). Z důvodu úpravy šířky silnice bude v úseku v km 0,000 – 0,207 upravena (navýšena) niveleta vozovky. Součástí stavby bude stavební úprava křižovatky sil. III/36737 a III/36735, stavební úprava připojení místní komunikace (dále jen „**MK**“), stavební úprava připojení sjezdů k sousedním nemovitostem, stavební úprava stávajícího levostranného chodníku, řešení přilehlých ploch za obrubami, přeložka veřejného osvětlení, obnova a doplnění odvodnění silnice III/36737 a přilehlých zpevněných ploch, výstavba nové dešťové kanalizace, obnova a doplnění dopravního značení (dále jen „**DZ**“) na silnici

III/36737 a MK, vegetační úpravy a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice.

1.4 Stavba bude provedena na pozemcích v katastrálním území Velké Těšany. Vlastníci pozemků jsou uvedeni v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí PD.

1.5 Stavba bude členěna na níže uvedené stavební objekty (dále jen „SO“):

- | | |
|---|------------------|
| • SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK | investor ŘSZK |
| • SO 000.2 – Ostatní a vedlejší náklady – část Obec | investor Partner |
| • SO 101.1 – Silnice III/36737 | investor ŘSZK |
| • SO 101.2 – Trvalé dopravní značení | investor ŘSZK |
| • SO 101.3 – DIO – ŘSZK | investor ŘSZK |
| • SO 102.1 – Chodníky | investor Partner |
| • SO 102.2 – Napojení sjezdů, MK a ploch za obrubou | investor Partner |
| • SO 102.3 – DIO – Obec | investor Partner |
| • SO 301 – Kanalizace dešťová | investor Partner |
| • SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení | investor Partner |

II. Předmět vzájemné spolupráce – financování stavebních objektů

2.1 ŘSZK bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Zlínského kraje (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

• SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných ŘSZK specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.

• SO 101.1 – Silnice III/36737

(uzlový úsek č. 1 „Těšany“, uzl. stan. km 0,000 – 0,420)

Předmětem objektu je celková výměna konstrukčních vrstev vozovky vč. sanace zemní pláň. Začátek úpravy silnice III/36737 se nachází v křižovatce se silnicí III/36735, konec řešeného úseku je na konci silnice v obci Velké Těšany v křižovatce s MK. Celková délka úpravy silnice III/36737 je 420 m. Šířka silnice v úseku km 0,000 – 0,180 je navržena v kategorii S 7,0/50 (šířka asfaltové části vozovky 6,00 m), v úseku km 0,180 – 0,390 je silnice navržena v kategorii S 6,5/50 (šířka vozovky mezi obrubami 5,50 m). V úseku v km 0,000 – 0,207 bude stávající niveleta vedená v hlubokém zářezu plynule zvýšena až o 1,5 m. Součástí objektu bude stavební úprava křižovatky sil. III/36737 a III/36735. Podél nových betonových obrubníků (součást 102.1 – Chodníky) je navržena nová přídlažba z betonových desek. Stávající příkopy budou upraveny, nebo nahrazeny vsakovacími rigoly. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu budou vsakovací rigoly zpevněny betonovými zatravnovacími tvarovkami. Odvodnění vozovky v místech s nezpevněnou krajnicí je zabezpečeno odvedením povrchových vod do zeleně, kde budou zasakovat, nebo budou svedeny do vsakovacího rigolu a příkopy. Z rigolů a příkop budou vody přes vtokové objekty VJ1 a VJ2 odvedeny do nové dešťové kanalizace (SO 301). V úseku s obrubou bude voda odváděna do dešťových vpustí, které budou připojeny do nové dešťové kanalizace. Součástí objektu jsou terénní a vegetační úpravy v extravilánovém úseku silnice.

- **SO 101.2 – Trvalé dopravní značení**

Předmětem objektu je obnova a doplnění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen „DZ“) na silnici III/36737. Vodorovné dopravní značení bude provedeno pouze v křižovatce se silnicí III/36735 a v křižovatce s MK ve stan. 0,420.

- **SO 101.3 – DIO – ŘSZK**

Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací SO, jejichž stavebníkem je ŘSZK, specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.

2.2 **Partner** bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím **Partnera** (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

- **SO 000.2 – Ostatní a vedlejší náklady – část Obec**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných Partnerem specifikovaných v bodě 2.2 této dohody.

- **SO 102.1 – Chodníky**

Předmětem objektu je stavební úprava stávajícího levostranného chodníku podél silnice III/36737 v km 0,216 – 0,415 délky 199 m dotčeného rekonstrukcí silnice a stavební úpravy levostranných sjezdů umístěných v chodníku. V rámci objektu budou osazeny všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice III/36737.

- **SO 102.2 – Napojení sjezdů, MK a ploch za obrubou**

Předmětem objektu je stavební úprava připojení MK v km 0,420, přilehlých sjezdů (mimo sjezdy v SO 102.1) a přilehlých ploch za obrubou dotčených rekonstrukcí silnice III/36737. V úseku km 0,253 – 0,285 vpravo dojde z důvodu výkopových prací k odstranění a následné obnově pletivového plotu. Součástí objektu je odvodnění MK pomocí dešťové vpusti DV10 připojené do kanalizace a terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství v intravilánovém úseku.

- **SO 102.3 – DIO – Obec**

Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací stavebních objektů Partnera v případě, že jejich realizace bude probíhat mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o.

- **SO 301 – Kanalizace dešťová**

Předmětem objektu je výstavba nové dešťové kanalizace PVC, SN 16, DN 400, délky 286 m situačně umístěné do osy jízdního pruhu silnice III/36737. Kanalizace začíná na začátku místní části Velké Těšany v km cca 0,167 a je vyústěna do stávajícího zatrubněného vodního toku Těšanský potok. Součástí dešťové kanalizace jsou šachty Š1 – Š9. Do kanalizace jsou rovněž postupně připojeny dešťové vpusti (součást SO 101.1).

- **SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení**

Předmětem objektu je řešení přeložky veřejného osvětlení podél silnice III/36737 v extravilánovém úseku v celkové délce cca 172 m. Stávající stožáry budou nahrazeny novými sloupy VO (S1 – S5) včetně nových kabelů a výzbroje. Osvětlení bude provedeno pomocí svítidel umístěných na výložnicích. Svítidla budou umístěna na samostatných stožárech výšky 6 m s výložníky délky 2 m.

- 2.3 S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK (viz čl. II. bod 2.1) a realizaci staveb stavebních objektů zajišťovaných Partnerem (viz čl. II. bod 2.2) ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na Partnerovi poplatky za případné užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací v případě, že realizace stavby bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti. Do rozsahu povolené stavby nebudou umisťovány jiné inženýrské sítě jako přípoje.

III. Vlastnictví stavebních objektů

- 3.1 Strany se dohodly, že vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Stavby je, resp. bude následující:

- 3.1.1. **Zlínský kraj** je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů na pozemcích ve svém vlastnictví se stane, vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby (s tím, že ŘSZK náleží mj. právo s těmito stavebními objekty hospodařit – vizte odst. 1.1 shora):

- **SO 101.1 – Silnice III/36737**

(uzlový úsek č. 1 „Těšany“, uzl. stan. km 0,000 – 0,420)

kompletní konstrukční vrstvy vozovky vč. sanace zemní pláně, přídlažby z betonových desek, odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojených do nové dešťové kanalizace (SO 301), stávající příkopy, vsakovací rigoly zpevněné betonovými zatravnovacími tvarovkami, vtokové objekty VJ1 a VJ2 připojeny do nové dešťové kanalizace (SO 301).

- **SO 101.2 – Trvalé dopravní značení**

trvalé svislé a vodorovné DZ na silnici III/36737.

- 3.1.2. **Partner** je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů se stane vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby:

- **SO 102.1 – Chodníky**

kompletní konstrukce stávajícího levostranného chodníku podél silnice III/36737 v km 0,216 – 0,415 délky 199 m, všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice III/36737, konstrukce stávajících přilehlých levostranných sjezdů umístěných v chodníku.

- **SO 102.2 – Napojení sjezdů, MK a ploch za obrubou**

kompletní konstrukce připojení MK v km 0,420, přilehlých sjezdů (mimo sjezdy v SO 102.1) a přilehlých ploch za obrubou, odvodnění MK pomocí dešťové vpusti DV10 připojené do kanalizace.

- **SO 301 – Kanalizace dešťová**

nová jednotná kanalizace PVC, SN 16, DN 400, délky 286 m umístěná do osy jízdního pruhu silnice III/36737, kanalizační šachty Š1 – Š9.

- **SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení**

přeložené veřejné osvětlení podél silnice III/36737 v extravilánovém úseku v celkové délce cca 172 m, nové sloupy S1 – S5 včetně nových kabelů, výzbroje a svítidel umístěných na výložnících.

IV. Práva a povinnosti stran

4.1 ŘSZK a Partner se zavazují při přípravě Stavby postupovat takto:

- koordinovat postup prací zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,
- **ŘSZK** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty (SO), které bude investorovat, specifikovaných v čl. 2.1 této dohody,
- **Partner** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty (SO), které bude investorovat, specifikovaných v čl. 2.2 této dohody,
- **Partner** předloží ŘSZK žádost o uzavření *Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu* na část stavby Partnera, která se dotýká pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, se kterými má ŘSZK právo hospodařit,
- **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále je DUSP/PDPS) na stavební objekty, které bude investorovat, specifikované v čl. 2.1 této dohody,
- **Partner** zajistí na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále je DUSP/PDPS) na stavební objekty, které bude investorovat, specifikované v čl. 2.2 této dohody,
- součástí DUSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- **ŘSZK a Partner** podají prostřednictvím společnosti Viadesigne s. r. o. společnou žádost dvou stavebníků k zahájení řízení pro vydání společného povolení (dále jen „SP“) na všechny stavební objekty s předpokládanou platností SP 5 let. ŘSZK a Partner k tomu společnost Viadesigne s. r. o. zplnomocní.

4.2 ŘSZK a Partner se zavazují za účelem realizace Stavby postupovat takto:

- **ŘSZK a Partner** si každý samostatně provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění investoři navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý investor na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody. Na základě vzájemné dohody je možné provést zakázku společným postupem. V takovém případě **ŘSZK a Partner** uzavřou před zahájením výběrového řízení Smlouvu o společném postupu dvou zadavatelů. Na základě této uzavřené smlouvy **ŘSZK** provede výběr společného zhotovitele pro oba stavebníky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na celou stavbu. Při přípravě zadávacích podmínek budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat. Každý stavebník na základě výsledku výběrového řízení uzavře s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce,
- **ŘSZK a Partner** si každý samostatně zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko - kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,
- **ŘSZK a Partner** si každý samostatně zajistí stavebního dozora, kteří budou koordinovat stavby obou investorů a koordinátora BOZP,

- **Partner** umožní ŘSZK bezúplatné připojení dešťových vpustí na nově vybudovanou jednotnou kanalizaci v majetku Obce,
- ke kolaudačnímu souhlasu si **ŘSZK** a **Partner** zajistí na svou část Stavby zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v dgn a pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- **ŘSZK** a **Partner** si zajistí na svou část Stavby zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- **ŘSZK** a **Partner** si zajistí na svou část Stavby zhotovení geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Obce, provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu Obce bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Obcí Bařice – Velké Těšany**. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví stavebníci na své náklady,
- **ŘSZK** a **Partner** si zajistí na svou část Stavby oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,

4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:

- se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat,
- umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,
- poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího zprovoznění,
- veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání.

V. Zánik dohody

- 5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.
- 5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného povolení Stavby.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Právní předpisy, na které tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody.
- 6.3 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalším právními předpisy.
- 6.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě.

- 6.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.6 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.
- 6.7 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho po 2 (dvou) obdrží každá ze stran.

Doložka dle § 84 z. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany

Datum: 12. 12. 2022, usnesení č. 6 d)

ŘSZK:

Obec:

Ve Zlíně dne 13. 12. 2022

V Bařicích dne 19. 12. 2022

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- 17 -

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Věra Halamová
starostka



