

Dílo bude kompletně zpracováno v prostředí MicroStation ve formátu DGN (nejvýše ve verzi 7) a pro potřeby převodu do GIS odevzdáno krajskému úřadu. Zhotovitel se zavazuje opravit veškeré chyby CAD zpracování označené kontrolním a převodním programem u krajského úřadu.

V prostředí MicroStation zhotovitel připraví pro všechny odevzdávané výkresové struktury finální tisky (formát PLT, jazyk HPGL/2), včetně rámu (souborů DGN), z kterých jsou finální výtisky generovány a včetně konfiguračních souborů a popisů nastavení. Zhotovitel odevzdá kromě topologicky a technicky začištěných dat dle datového modelu metodiky i jednotlivé tematické výkresy (referenčně připojená zdrojová data + legenda) sloužící pro potřeby tisku a pro potřeby vlastní práce nad nimi.

Zhotovitel připraví pro všechny odevzdávané výkresové struktury PDF soubory.

Další atributová (popisná) data neobsažená přímo ve výkresech (popisy a regulativy zastavitelných ploch, ploch rozdílného způsobu využití) odevzdá zhotovitel v digitální podobě ve formě databázových tabulek v některém obecně rozšířeném databázovém formátu (MS Access, dBase, FoxPro..., ne v podobě tabulkového dokumentu – např. .xls). Každý záznam (řádek tabulky) musí obsahovat identifikátor odpovídající shodnému identifikátoru u příslušného objektu ve výkresu. Zhotovitel se zavazuje opravit veškeré chyby zpracování vyplývající z testu propojení jevů a příslušných atributů.

Textové přílohy ÚP předá zhotovitel v digitální podobě ve formátu textovém RTF nebo ve formátu HTML, a to v kódování MS Windows (CP 1250). Tyto části textové dokumentace, které obsahují podrobnější specifikaci hromadných atributů objektů (např. výklady funkčních typů), budou rozděleny do samostatných textových (HTML) souborů.

Zhotovitel je povinen zpracovat kompletní informace o digitálním zpracování (popis celého díla) do metainformačního systému MIDAS (XML výstupy z programu MIDASLight). Popis jednotlivých vrstev zhotovitel provede formou tabulkového dokumentu (XLS) ve struktuře Jev, Stav, Soubor CAD, Vrstva CAD, Level, Topologie, Datový zdroj vrstvy, Měřítko zdroje dat, Způsob zpracování (úpravy) zdrojových dat vrstvy.

Zhotovitel na základě krajským úřadem zřízeného přístupu k portálu ÚAP a ÚP Zlínského kraje zajistí pro data vznikající jeho vlastní projekční činností (ne pro data ze vstupních ÚAP) vyplnění příslušných metainformací v metainformačním systému tohoto portálu.

Zhotovitel odevzdá dílo v jednom vyhotovení na CD, za dokončené z hlediska digitálního zpracování je dílo považováno až v okamžiku podepsání předávajícího protokolu pracovníky územně analytických podkladů odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje s potvrzením odstranění všech chyb digitálního zpracování.

Zhotovitel poskytne speciální záruční dobu na digitální zpracování – 2 roky, součástí této záruky bude i digitální zapracování případných oprav v obsahové části díla (včetně odvislých oprav datové části díla a oprav chyb vyznačených kontrolním a převodním programem u poskytovatele dotace) vzešlých z dalšího projednání díla po termínu podepsání předávacího protokolu.

Součástí prací je účast na společném a veřejném projednávání změny ÚP.

Článek 3 - Čas plnění

Předmět plnění v článku 2 bude zhotovitel plnit v těchto termínech :

1. Návrh změny č.1 UP k projednání do 10 týdnů od podpisu smlouvy
2. Úprava návrhu po společném jednání do 4 týdnů od pokynů pro úpravu návrhu
3. Čistopis změny č.1 UP do 3 týdnů od pokynů pro vypracování čistopisu
4. Úplné znění po vydání z.1 do 3 týdnů od pokynu pro vypracování

Článek 4 - Odměna za dílo

Cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách, cena stanovena dohodou na základě předem kalkulace dle přílohy této smlouvy. Práce budou fakturovány v těchto fázích.

návrh cen jednotlivých prací v Kč	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
1. Návrh změny č.1 UP k projednání	52 000	10 920	62 920
2. Úprava po společném jednání	18 000	3 780	21 780
3. Právní stav změny č.1 UP	12 000	2 520	14 520
c e l k e m	82 000	17 200	99 220

V případě změny rozsahu prací dle čl.2 bude cena upravena smluvním dodatkem.

Článek 5 - Fakturování a placení

Jednotlivé části předmětu plnění budou fakturovány jako dílčí plnění. Faktury budou zhotovitelem vystaveny vždy do 7 kalendářních dnů po splnění dílčí dodávky. Splatnost faktury se stanovuje do 14 dnů po doručení ve prospěch účtu zhotovitele. V případě storna v průběhu prací budou objednateli fakturovány skutečně vzniklé náklady a ušlý zisk.

Článek 6 - Změny a zrušení smlouvy o dílo

Požádá-li objednatel o změnu nebo zrušení smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit zhotoviteli veškeré náklady a vzniklé škody. Od smlouvy lze odstoupit jen v případech, které stanoví zákon. Smlouvu lze měnit, upřesňovat a zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran a musí být potvrzeny písemně oběma stranami.

Článek 7 - Ostatní ujednání

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s placením, bude zhotovitel projektové dokumentace uplatňovat smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Stejně sankce může uplatnit objednatel při nesplnění času plnění uvedeného v článku 3.

Vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR:

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

za objednatele:



Věra Halamová
starosta obce

Datum: 27.11.2018

za zhotovitele:


Ing.arch.Milan Krouman
jednatel

Datum: 15.11.2018

AKTÉ projekt s.r.o.
KOLLÁROVA 629
763 01 Kroměříž
IČO 269 60 834